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B. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONDERAANNEMING 
 

1 Definities 
 

1.1 Wanneer zij met een hoofdletter worden geschreven, zullen de hierna volgende 

woorden of begrippen de hierna vermelde betekenis hebben tenzij uit de context 

duidelijk blijkt dat Partijen een andere betekenis voor ogen hadden. 

 

Aannemingsdocumenten  Betekent het geheel van documenten die 

overeenkomstig artikel 2.2 van de Bijzondere 

Voorwaarden op de Onderaanneming van 

toepassing zijn. 

 

Aannemingsprijs  Betekent het geheel van de vergoeding, niets 

uitgezonderd, waarop de Onderaannemer bij 

kwalitatieve, tijdige en volledige uitvoering van 

de Onderaanneming lastens de Hoofdaannemer 

gerechtigd is. 

 

Data Room  Betekent het digitale platform dat door de 

Hoofdaannemer of de Hoofdopdrachtgever kan 

ter beschikking worden gesteld om de 

verzameling en uitwisseling van documenten te 

organiseren. 

 

Definitieve Oplevering  Betekent het tijdstip waarop door de 

Hoofdaannemer en de Onderaannemer een 

proces-verbaal van definitieve oplevering wordt 

ondertekend. 

 

Opdrachtgever  Betekent de opdrachtgever van de 

Hoofdaannemer. 

 

(Omgevings)Vergunning  Betekent de omgevingsvergunning en elke 

vergunning of toelating waaraan de uitvoering 

van de Onderaanneming is onderworpen. 

 

Onderaanneming 
 

 Betekent het geheel van de werken, diensten en 

materialen die de Onderaannemer onder deze 

Overeenkomst dient uit te voeren, te leveren 

en/of te plaatsen, zoals nader omschreven in 

deze Overeenkomst en de 

Aannemingsdocumenten. 

 

Onderaannemings- 
overeenkomst 

 Betekent deze overeenkomst, samen met alle 

bijlagen of addenda eraan, zoals bestaand op 

datum van ondertekening ervan of zoals later 
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geamendeerd. Wordt hierna ook kortweg de 

“Overeenkomst” genoemd. 

 

Overmacht  Betekent elke gebeurtenis of omstandigheid als 

gevolg waarvan een Partij definitief of tijdelijk niet 

aan haar verplichtingen kan voldoen voor zover 

deze gebeurtenis of omstandigheid niet 

voorzienbaar en vermijdbaar was zonder het 

maken aan aanzienlijke bijkomende kosten en 

die de uitvoering, geheel of gedeeltelijk, 

onmogelijk maakt of aanzienlijk verzwaart. Tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen, maken 

volgende omstandigheden of elementen geen 

overmacht uit: Weerverlet, sociale onrust, 

tekorten aan materialen en de stijging van de 

lonen en/of kosten van materialen en 

grondstoffen. 

 

Speciale Technieken  Betekent één of meerdere onderdelen van het 

navolgende: (i) sanitaire installaties (m.u.v. goten, 

rioleringen en regenwaterpijpen), (ii) HVAC, (iii) 

elektrische installaties, (iv) IT voorzieningen, (v) 

rookafzuiging, (vi) liften, (vii) elektrisch gestuurde 

rolluiken, zonweringen en luifels. 

 

Uitvoeringstermijn  Betekent de termijn waarbinnen de 

Onderaanneming, of in voorkomend geval een 

onderdeel ervan, volledig en volgens de regels 

van de kunst dient uitgevoerd te zijn. 

 

Verbonden personen  Betekent de bestuurders, leden van het 

directiecomité, managers en aandeelhouders 

van elk van de Partijen. 

 

Vertragingsboete  Betekent de  (schade)vergoeding die lastens de 

Onderaannemer kan worden gevorderd bij 

overschrijding van de Uitvoeringstermijn. 

 

Vertrouwelijke Informatie  Betekent alle informatie die uitdrukkelijk als 

“vertrouwelijk”, “geheim”, “confidentieel” is 

aangeduid (of van soortgelijke aanduiding is 

voorzien) of die redelijkerwijze door een 

aandachtig persoon dient te worden herkend als 

zijnde van vertrouwelijke aard. Is evenwel niet te 

aanzien als vertrouwelijk: (i) informatie die 

uitdrukkelijk op niet-vertrouwelijke wijze werd 

meegedeeld, (ii) informatie die publiek is 

geworden zonder inbreuk op deze 
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Overeenkomst, (iii) informatie die zonder 

schending van vertrouwelijkheid via een derde is 

verworven en (iv) informatie die een Partij, zonder 

gebruik van vertrouwelijke informatie, zelfstandig 

heeft ontwikkeld. 

 

Voorlopige Oplevering 
 

 Betekent tijdstip waarop door de 

Hoofdaannemer en de Onderaannemer een 

proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt 

ondertekend. 

 

Weerverlet 
 

 Betekent dagen waarop de uitvoering van de 

Aanneming door ongunstige 

weeromstandigheden, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, geheel of deels, onmogelijk wordt 

gemaakt en dit gedurende minstens vier uren. 

 

Werkdag(en) 
 

 Betekent maandag tot en met vrijdag, evenwel 

met uitsluiting van Belgische wettelijke 

feestdagen en gebruikelijke vakantiedagen in de 

Belgische bouwsector. Vakantiedagen omvatten 

ook regionale of sectorale vakantiedagen en 

gebruikelijke brugdagen. 

 

 

 

2 ONDERHANDELING EN TOTSTANDKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST 
 

2.1 Deze Onderaannemingsovereenkomst is geen toetredingscontract. Partijen 

bevestigen wederzijds dat zij voorafgaand aan de ondertekening van deze 

Onderaannemingsovereenkomst een ontwerp ervan hebben ontvangen, dat zij de 

inhoud ervan hebben kunnen bestuderen en dat zij de kans hebben gehad om advies 

in te winnen bij de adviseurs van hun keuze. 

 

2.2 Deze Onderaannemingsovereenkomst is het resultaat van een onderhandeling waarbij 

beide Partijen de mogelijkheid hebben gehad om aanpassingen voor te stellen en te 

vereisen. De uiteindelijk ondertekende tekst is het resultaat van de vrije en 

geïnformeerde toestemming van de Partijen. 

 

2.3 De Onderaannemer verklaart uitdrukkelijk dat hij, voorafgaand aan de ondertekening 

van deze Onderaannemingsovereenkomst alle informatie heeft ontvangen die voor 

hem noodzakelijk was om deze Overeenkomst aan te gaan en om de Aannemingsprijs 

te aanvaarden. De Onderaannemer heeft de plaats van uitvoering van Aanneming 

kunnen bezoeken en heeft zich o.a. geïnformeerd over de toegankelijkheid van de 

werf. 
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2.4 Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Onderaannemingsovereenkomst 

alomvattend is en alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de 

Onderaanneming inhoudt. De offerte van de Onderaannemer is nog slechts relevant 

in de mate dat de inhoud ervan uitdrukkelijk in deze Onderaannemingsovereenkomst 

is overgenomen. De toepassing van de algemene of bijzonder voorwaarden van de 

Onderaannemer, zoals bv. opgenomen bij offertes, facturen, enz., wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. De Hoofdaannemer is er niet toe gehouden om uitdrukkelijk te protesteren 

tegen enig bepaling, opgenomen in documenten die hetzij voorafgaand aan, hetzij 

volgend op de ondertekening van deze Onderaannemingsovereenkomst worden 

meegedeeld, waarin zou worden gesteld dat de aanvaarding van de Hoofdaannemer 

wordt afgeleid uit zijn stilzwijgen. 

 

 

3 AANNEMINGSDOCUMENTEN 
 

3.1 Op deze Onderaannemingsovereenkomst en de Onderaanneming zijn de 

(contractuele) documenten en bepalingen van toepassing die worden vermeld in 

artikel 2.2 van de Bijzondere Voorwaarden alsook alle documenten waarvan schriftelijk 

kan worden bewezen dat zij tussen Partijen als zijnde van toepassing werden aanvaard. 

 

3.2 Op deze Onderaannemingsovereenkomst zijn, behoudens in de mate dat hiervan 

uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze Onderaannemingsovereenkomst, tevens de 

algemene aannemingsvoorwaarden (hierna de “AAV”), opgenomen in bijlage bij het 

Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken (hierna het “Koninklijk Besluit van 26 september 1996”), van toepassing. 

Mochten voormelde AAV door de wetgever of uitvoerende macht in een gewijzigde 

versie worden vastgesteld, dan zal dergelijke wijziging of aanvulling van toepassing zijn 

op de Onderaannemingsovereenkomst tenzij één van de Partijen uiterlijk binnen de 

maand laat weten zich hiertegen te verzetten. 

 

3.3 Tijdens de duur van deze Onderaannemingsovereenkomst kan de Hoofdaannemer 

bijkomende (contractuele) documenten of bepalingen overmaken ter aanvulling van 

deze Onderaannemingsovereenkomst. Dergelijke bijkomende documenten of 

bepalingen zullen geacht worden door de Onderaannemer te zijn aanvaard indien hij 

de toepassing niet schriftelijk heeft afgewezen binnen de 10 Werkdagen na ontvangst 

ervan. 

 
 

4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERAANNEMER 
 

4.1 Algemene principes 
 

4.1.1 De Onderaannemer verklaart over alle vereiste ervaring, kunde, middelen en 

specialisatie te beschikken om de Onderaanneming kwalitatief, op een veilige manier 

en binnen de voorwaarden van de Onderaannemingsovereenkomst, inclusief de 

Aannemingsdocumenten, uit te voeren binnen de Uitvoeringstermijn. 
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4.1.2 De Onderaannemer is gehouden tot een resultaatsverbintenis: (i) in de mate dat de 

Hoofdaannemer ten aanzien van de Opdrachtgever tot een resultaat is gehouden; (ii) 

in de mate dat tussen Partijen een welbepaald(e) resultaat of specificatie is 

afgesproken of dient geleverd te worden op basis van de Aannemingsdocumenten, 

(iii) in de mate dat volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap een concreet 

resultaat mag worden verwachten en (iv) voor wat betreft het respecteren van de 

Uitvoeringstermijn. 

 

4.1.3 De Onderaannemer garandeert verder dat alle door hem uit te voeren werken, 

inclusief de Speciale Technieken, uiterlijk bij Voorlopige Oplevering zullen voldoen aan 

de Aannemingsdocumenten en, voor zover van toepassing, de Omgevingsvergunning 

(incl. brandpreventieverslag), de voorwaarden inzake duurzaamheid, de BREEAM-

voorwaarden en EPB-normen, akoestische studies of normen en alle overige 

normen/standaarden die krachtens de regels van goed vakmanschap dienen 

behaald te worden. 

 

4.1.4 Alle door de Onderaannemer aangewende of geplaatste materialen dienen, 

behoudens in zover een andere norm is overeengekomen of van toepassing is volgens 

de regels van de kunst, BENOR gekeurd te zijn. Keurings-, activerings- en proefkosten 

worden geacht in de Aannemingsprijs te zijn inbegrepen. Alle attesten dienen 

onverwijld aan de Hoofdaannemer te worden meegedeeld. De toepassing van de 

niet-uitvoeringsexceptie wordt terzake uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

4.1.5 De Hoofdaannemer is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, diefstal of 

verlies van materialen van of geleverd voor rekening van de Onderaannemer. De 

bewaringsplicht en -risico is ten laste van de Onderaannemer tot aan Voorlopige 

Oplevering. 

 

4.2 Transparantieprincipe 
 

4.2.1 Tenzij deze Overeenkomst het anders vermeldt, zijn de plichten van de 

Onderaannemer minstens identiek aan deze van de Hoofdaannemer ten opzichte van 

de Opdrachtgever. De Onderaannemer verklaart uitdrukkelijk terzake voldoende 

voorafgaand te zijn geïnformeerd. Het voorgaande geldt zowel voor de 

administratieve als de technische bepalingen. 

 

4.2.2 De Onderaannemer verbindt zich ertoe om slechts rechtstreeks contact op te nemen 

met de Opdrachtgever (of diens opdrachtgevers) indien zulks noodzakelijk is voor de 

goede uitvoering van de Aanneming én indien de Hoofdaannemer daarvan op 

voorhand schriftelijk is verwittigd én om de Hoofdaannemer daarvan steeds schriftelijk 

op de hoogte te brengen, bij e-mailcorrespondentie door deze in cc op te nemen. In 

geen geval is het de Onderaannemer toegelaten om aan de Opdrachtgever 

prijsopgaven, offertes of berekeningen over te maken m.b.t. de Onderaanneming (incl. 

eventuele meerwerken). 
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4.3 Informatie-, bijstands- en voorlichtingsplicht. 
 

4.3.1 De Onderaannemer bevestigt dat hij volledig is geïnformeerd omtrent de bestemming 

en de functionaliteit van de door hem te verrichten leveringen en werken als onderdeel 

van de Onderaanneming. 

 

4.3.2 Indien de Onderaannemer op enig moment van oordeel is dat de uitvoering van de 

Onderaanneming tot (technische) problemen, gebreken of niet-conformiteiten 

aanleiding kan geven, dient hij de Hoofdaannemer hiervan onverwijld schriftelijk in 

kennis stellen en  dient hij, indien mogelijk, voorstellen te formuleren, teneinde aan de 

mogelijke technische problemen te verhelpen, minstens het risico op deze technische 

problemen zo veel mogelijk te beperken.  

 

4.3.3 De Onderaannemer is er toe gehouden om alle informatie in te winnen die 

redelijkerwijze vereist is voor de goede uitvoering van zijn opdracht. De 

Onderaannemer die werken uitvoert die een risico kunnen vormen voor beschadiging 

van ondergrondse kabels en leidingen ziet erop toe dat op voorhand alle vereiste 

liggingsplannen worden opgevraagd, dat deze doorlopend op de werf aanwezig zijn 

en dat de juistheid en volledigheid ervan wordt gecontroleerd (bv. door het uitvoering 

van proefsleuven of sonderingen). 

 

 

5 AANNEMINGSPRIJS 
 

5.1 De Aannemingsprijs wordt vastgesteld volgens de beschrijving, hoeveelheden en 

eenheidsprijzen opgenomen in de Aannemingsdocumenten, waaronder de meetstaat 

(bijlage 1). 

 

5.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Onderaanneming 

aangegaan tegen een absoluut vast forfait. 

 

5.3 Als tegenprestatie voor de uitvoering van de gehele Onderaanneming, niets 

uitgezonderd, heeft de Onderaannemer recht op de een vergoeding van opgenomen 

in artikel 2.1 van de Bijzondere Voorwaarden (de “Aannemingsprijs”). Dit houdt het 

volgende in: 

 

(i) De Aannemingsprijs vormt de tegenprestaties van de volledige werken, 

inclusief studies, voorbereidende werken, materialen, diensten, 

werfinrichting, nutskosten, kosten inname openbaar domein, enz.., niets 

uitgezonderd. Wanneer is overeengekomen dat de uit te voeren werken 

zijn uitgedrukt in vermoedelijke hoeveelheden, dan gebeurt de 

opmeting van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden maandelijks in 

samenspraak met de Opdrachtgever. Bij het eventueel niet of minder 

uitvoeren van bepaalde hoeveelheden heeft de Onderaannemer 

geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Anderzijds dienen uit 

te voeren bijkomende werken schriftelijk te zijn goedgekeurd vóór 

uitvoering ervan om voor facturatie / betaling in aanmerking te komen. 
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(ii) De Onderaannemer doet onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand 

van het vorderen van een herziening van de Aannemingsprijs op om het 

even welke basis. Er zal derhalve geen prijsaanpassing kunnen worden 

gevorderd op basis van stijgingen van materiaal- of arbeidskosten, op 

basis van reken- of inschattingsfouten (zelfs indien deze niet aan de 

Onderaannemer toerekenbaar zijn), op basis van een niet-voorziene of 

gewijzigde uitvoeringsomgeving (bv. gesteenten of massieven in de 

ondergrond) noch op enige andere grond. De Onderaannemer 

bevestigt het gehele bouwdossier, inclusief plannen, meetstaten, etc. 

en de plaats van uitvoering voldoende te hebben kunnen bestuderen 

om bovenstaande verbintenis te kunnen aangaan. 

 

(iii) Bijkomende werken (meerwerken) worden enkel aanvaard indien deze 

vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door de projectleider van de 

Hoofdaannemer zijn aanvaard. Voor de goede orde bevestigen Partijen 

dat de uitvoering van werken als gevolg van (reken- of ontwerp)fouten, 

vergissingen of foutieve inschattingen niet als meerwerken zullen worden 

aanvaard tenzij de Hoofdaannemer hiervoor een overeenstemmende 

vergoeding van zijn Opdrachtgever kan bekomen. 

 

(iv) Alle transport en verplaatsingsmiddelen voor arbeiders en 

aangestelden, materieel en materiaal zijn ten laste van de 

Onderaannemer. Ook verticaal transport en alle bijkomende mogelijke 

handelingen hieraan verbonden zijn steeds ten laste van de 

Onderaannemer, die er niet van uit mag gaan dat materiaal (bv. 

(toren)kraan) door de Hoofdaannemer ter beschikking zal worden 

gesteld (behoudens voorafgaande uitdrukkelijke afspraken 

hieromtrent). 

 

(v) Indien in opdracht van de Opdrachtgever vooraf een 

modelappartement  moet worden ingericht in een aparte fase kan dit 

geen aanleiding geven tot een meerprijs.  

 

(vi) De Onderaannemer erkent dat het absoluut forfaitair karakter van de 

Aannemingsprijs voor de Hoofdaannemer een essentiële vereiste was 

om huidige Overeenkomst aan te gaan. Partijen erkennen wederzijds 

dat bovenstaande prijsafspraken een in de bouwsector gebruikelijk en 

evenwichtig beding betreffen. De toepassing van de imprevisieleer op 

de Aannemingsprijs wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

5.4 De Aannemingsprijs wordt in minus gecorrigeerd in functie van minwerken, i.e. alle niet 

uitgevoerde of geannuleerde werken, hetzij ten gevolge van een beslissing van de 

Opdrachtgever of enige andere derde (bv. de overheid, Opdrachtgever), ten gevolge 

van een geoptimaliseerde of gewijzigde wijze van uitvoering die ertoe leidt dat minder 

werkuren en/of materialen dienen te worden besteed dan wel enige andere reden. 

Terzake zullen de door de Hoofdaannemer gehanteerde meetstaten leidend zijn. 
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5.5 De Hoofdaannemer is gerechtigd om te beslissen dat de Onderaanneming (of een 

deel ervan) niet meer door de Onderaannemer dient te worden uitgevoerd. In dat 

geval wordt een minverrekening opgemaakt op basis van de overeengekomen 

eenheidsprijzen. Er is geen vergoeding of winstderving van toepassing voor het niet 

uitgevoerde deel van de onderaanneming. 

 

 

6 FACTURATIE 
 

6.1 De Onderaannemer levert zijn vorderingsstaten af op het tijdstip of volgens de 

intervallen die zijn afgesproken tussen Partijen. Tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen dient de Onderaannemer de aanvraag tot receptiebon in te dienen 

tegen uiterlijk de 25ste van de betreffende maand. Bij gebrek daaraan is de 

Hoofdaannemer gerechtigd om de receptiebon op te maken tegen het einde van de 

navolgende kalendermaand. De Onderaannemer moet vorderingsstaten gebruiken 

die, qua structuur en opbouw, identiek zijn aan de meetstaat gevoegd bij deze 

Overeenkomst (bijlage 1). De offerte van de Onderaannemer, inclusief de opbouw of 

structuur ervan, is van generlei waarde meer. Elke afwijkende vorm leidt van 

rechtswege tot de onontvankelijkheid en niet-tegenstelbaarheid ten aanzien van de 

Hoofdaannemer. De Onderaannemer aanvaardt uitdrukkelijk niet gerechtigd te zijn op 

betaling van werken opgenomen in vorderingsstaten die laattijdig werden 

aangeleverd en die niet meer door de Hoofdaannemer aan de Opdrachtgever 

kunnen worden aangerekend (bv. omdat reeds een eindafrekening met de 

Opdrachtgever werd gesloten). De eindvordering van de Onderaannemer dient ten 

laatste en op straf van verval ingediend te worden binnen een termijn van één maand 

volgend op het einde van de Onderaanneming.  

 

6.2 Een factuur mag slechts opgemaakt worden op basis van een facturatiebon en/of 

vorderingsstaat die is goedgekeurd door de daarvoor aangewezen 

vertegenwoordiger van de Hoofdaannemer. De Onderaannemer zal daarbij rekening 

houden met een eventueel door de Hoofdaannemer overgemaakt schema van 

volmachten en/of handtekeningsbevoegdheden. De Hoofdaannemer zal zich 

inspannen om de vorderingen van de Onderaannemer binnen de tien (10) Werkdagen 

te controleren. 

 

6.3 De aanvaarding van een vorderingsstaat is steeds voorwaardelijk in die zin dat de 

Hoofdaannemer gerechtigd is hierop terug te komen in geval van opmerkingen van 

de Opdrachtgever, indien nadien onjuistheden of onvolledigheden zouden opduiken 

bij samenlezing van meerdere vorderingsstaten of indien de vorderingsstaten op zich 

niet aan de Hoofdaannemer toelaten om bepaalde gebreken of niet-conformiteiten 

te ontdekken. 

 

6.4 Het opsturen van facturen moet gebeuren via e-mail gericht aan 

facturatie@furnibo.be. Elke op andere wijze meegedeelde factuur is onontvankelijk en 

wordt geacht niet door de Hoofdaannemer te zijn ontvangen (zelfs indien de 

Onderaannemer de effectieve ontvangst zou kunnen aantonen). 
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7 BETALING 
 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zullen de facturen van de Onderaannemer 

worden betaald binnen de zestig kalenderdagen na aflevering van een 

vorderingsstaat die beantwoordt aan de overeengekomen specificaties. Indien de 

Onderaannemer geen KMO is in de zin van artikel 1:24, §1 WVV geldt een 

betalingstermijn van zestig dagen startend vanaf de ontvangst van de factuur door de 

Hoofdaannemer. 

 

7.2 De betalingen door de Hoofdaannemer aan de Onderaannemer gebeuren enkel 

indien de door de Onderaannemer gemaakte factuur vergezeld is van een door de 

projectleider van de Hoofdaannemer goedgekeurde facturatiebon en/of 

vorderingsstaat, evenals de nodige schriftelijke meldingen voor het uitvoeren van 

eventuele bijkomende werken. 

 

7.3 In geval van een aan de Hoofdaannemer toerekenbare laattijdige betaling zal de 

Onderaannemer gerechtigd zijn op een interest wegens laattijdige betaling ter hoogte 

van 3% per jaar (of deel van een jaar) en dit vanaf de 10de Werkdag na ontvangst door 

de Hoofdaannemer van een aangetekende betalingsherinnering. Indien evenwel de 

Hoofdaannemer ten aanzien van de Opdrachtgever zelf slechts een lagere 

interestvoet kan toepassen, dan zal zulke lagere interestvoet van toepassing zijn. 

 

7.4 De betalingen door de Hoofdaannemer aan de Onderaannemer moeten worden 

beschouwd als een voorschot op de totale Aannemingsprijs en verminderen geenszins 

de aansprakelijkheid van de Onderaannemer tot en met de Definitieve Oplevering.  

 

 

8 PLANNING 
 

8.1 De Onderaannemer verbindt er zich toe om de Onderaanneming uit te voeren 

overeenkomstig de Aannemingsdocumenten en de uitvoeringsmodaliteiten 

voorgesteld door de Hoofdaannemer of opgelegd door de Opdrachtgever (zie o.a. 

werfverslagen). Door de Onderaannemingsovereenkomst te ondertekenen verklaart 

de Onderaannemer deze planning en richtlijnen in acht te nemen en deze te 

respecteren. De overeengekomen planning kan worden gehecht als bijlage bij deze 

Overeenkomst. 

 

8.2 De met de Onderaannemer afgesproken Uitvoeringstermijn betreft een 

resultaatsverbintenis. Eventueel Weerverlet is reeds in rekening genomen bij het 

bepalen van deze termijn. 

 

8.3 Teneinde de coördinatie en de uitvoering te bespreken met de Opdrachtgever en de 

Hoofdaannemer, is de aanwezigheid van de Onderaannemer op de 

werfvergaderingen vereist, minstens wanneer zijn werken of de coördinatie ervan met 

andere werken (volgens het LEAN-principe) wordt/worden besproken. De planning kan 

enkel gewijzigd worden in gemeen overleg en na uitdrukkelijk akkoord van de 

Hoofdaannemer. De Onderaannemer is ertoe gehouden om uiterlijk binnen de 10 

Werkdagen schriftelijk te reageren op de inhoud van werfverslagen waarmee hij het 
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oneens is. Na het verstrijken van deze termijn worden de werfverslagen onherroepelijk 

geacht aanvaard te zijn door de Onderaannemer. 

 

8.4 De Hoofdaannemer en de Onderaannemer gaan de verbintenis aan elkaar tijdig in te 

lichten omtrent iedere moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de werken 

voordoet en die van aard is om een stipte uitvoering en de goede en evenredige 

samenhang ervan te verstoren. Zij verbinden er zich verder toe om alle inlichtingen van 

technische aard en waarvan de uitvoering van de werken van de hoofdopdracht en 

de onderaanneming afhangt, aan elkaar over te maken. Indien mogelijk zal er in 

opeenvolgende deelfasen (per traphal/inkomgeheel) gewerkt worden om zo snel 

mogelijk met de afwerking te kunnen starten per inkomgeheel. 
 
8.5 De Onderaannemer zal op de Werf voldoende bekwaam en ervaren personeel of 

arbeidskrachten tewerkstellen, rekening houdend met de mogelijkheden van de 

bouwplaats, teneinde in verhouding tot de omvang van het in onderaanneming 

genomen werk, de uitvoering ervan te verwezenlijken binnen de daartoe gestelde 

termijn. Hij zal ervoor zorgen dat op de Werf steeds het daartoe noodzakelijke materieel 

en materiaal in voorraad is. 

 

8.6 Gedurende de werken zal de (werfleider van de) Onderaannemer voldoende en op 

regelmatige basis controles uitvoeren op veiligheid, kwaliteit én correctheid van de 

werken. Eveneens zal hij/zij erop toezien dat de afgesproken planning & timing van de 

werken met de werfleiding correct wordt opgevolgd. Het is niet de bedoeling dat 

hiervoor (volledig) op de werfleiding van de Hoofdaannemer wordt gerekend. 

 

8.7 Wanneer de vooropgestelde planning/uitvoeringstermijn in het gedrang komt, zal de 

Onderaannemer dit spontaan melden aan Furnibo en alles is het werk stellen om dit zo 

snel mogelijk op te lossen (bvb. extra werkkrachten voorzien om de verloren tijd in te 

halen, organisatie van weekendwerk ...). Dit zal steeds in overleg met de werfleiding 

van Furnibo gebeuren. 

 

8.8 Indien de Onderaannemer de Onderaanneming niet binnen de vooropgestelde 

uitvoeringstermijn (of deeltermijnen) heeft beëindigd, is hij van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling en door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn, verplicht 

de overeengekomen schadevergoedingen (Vertragingsboete) te betalen en om de 

Hoofdaannemer schadeloos te stellen tegen elk nadelig gevolg (inclusief 

vergoedingen die de Hoofdaannemer aan de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn).  

 

8.9 Eventuele kosten en vergoedingen voor stilstand en/of vertraging van de 

Onderaanneming kunnen door de Onderaannemer slechts in rekening worden 

gebracht indien een fout van de Hoofdaannemer wordt bewezen die hiermee in direct 

causaal verband staat. In elk geval kan slechts een vergoeding worden gevorderd 

vanaf de eerste Werkdag volgend op de derde maand vertraging en mits de 

Hoofdaannemer minstens 14 Werkdagen op voorhand schriftelijk in gebreke werd 

gesteld. De vergoeding onder dit artikel 8.9 is beperkt tot maximum 2% van het 

vertraagde deel van de Onderaanneming.  
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Indien de vertraging mede werd veroorzaakt door de Opdrachtgever of een derde 

partij, zal de Hoofdaannemer slechts kunnen worden aangesproken ten belope van 

zijn aandeel in de vertraging. 

 

 

9 EPB-VERSLAGGEVING 
 

9.1 Indien door de Opdrachtgever of Hoofdaannemer een erkend EPB-verslaggever wordt 

aangesteld zal de Onderaannemer, voor zover zijn opdracht EPB-gerelateerde werken 

omvat, de nodige maatregelen nemen om aan de opmerkingen van de EPB-

verslaggever te voldoen. Eventuele kosten verbonden aan de bijkomende werken of 

herstelwerken die moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van de 

richtlijnen/opmerkingen van de EPB-verslaggever en/of naar aanleiding van het niet 

naleven ervan, vallen ten laste van de Onderaannemer. 

 

9.2 Ten behoeve van de EPB-verslaggeving zal de Onderaannemer kopie aanleveren van 

alle relevante facturen van zijn eigen leveranciers of onderaannemers. Prijzen mogen 

onleesbaar worden gemaakt. Gebruikte materialen, type, hoeveelheden, afmetingen, 

isolatiewaarde en de relevante werf moeten duidelijk leesbaar worden vermeld. 

 

9.3 De Onderaannemer ziet er op toe voldoende en duidelijke foto’s te nemen tijdens de 

uitvoering van de werken, zodat de EPB-aangifte vlot kan worden opgemaakt na einde 

van de werken. Eventuele kosten veroorzaakt door het niet bijhouden van voormelde 

informatie, kunnen door de Hoofdaannemer op de Onderaannemer worden verhaald. 

 

9.4 In geval van vertraging in de uitvoering van de EPB-verplichtingen, is de 

Hoofdaannemer gerechtigd om vanaf de vijfde Werkdag na schriftelijke aanmaning 

een Vertragingsboete van 250 EUR per begonnen dag in rekening te brengen 

(onverminderd het recht om vergoeding voor de werkelijk schade te vorderen). 

 

 

10 AANLEVEREN VAN PLANNEN, INFORMATIE EN AS BUILT DOSSIER  
 

10.1 De Onderaannemer verbindt zich er toe om ruim voorafgaand aan de werken 

technische fiches alsook een overzichtslijst van de technische fiches voor te leggen. De 

technische fiches hebben een voorblad met vermelding naar exact item evenals nota 

van bijlages. Elke technische fiche, incl. de daarbij horende documentatie van de 

fabrikant,.. dient één enkel PDF bestand te zijn.  

 

10.2 Uitvoeringsplannen en detailtekeningen worden steeds overgemaakt in DWG-formaat, 

alsook in PDF-formaat, of indien anders afgesproken in functie van het BIM- model (IFC, 

RVT, …). De Hoofdaannemer is gerechtigd een versie op papier (“hard copy”) te 

verlangen. Indien de Hoofdaannemer een Data Room voorziet, dan dient alle 

gevraagde informatie, inclusief uitvoeringsplannen en detailtekeningen daar 

onverwijld op te worden opgeladen. 

10.3 Uiterlijk vijftien (15) Werkdagen voorafgaand aan de datum van de voorziene 

Voorlopige Oplevering dient de Onderaannemer, op digitale drager, (zijn deel van) het 

as-built dossier ter beschikking te stellen, inclusief alle relevante informatie en 
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documenten teneinde de Hoofdaannemer of zijn Opdrachtgever toe te laten om een 

volledig as built dossier te (laten) opstellen. Behoudens in zover niet van toepassing 

dient minstens volgende informatie te worden overgemaakt: de noodzakelijke 

documenten inzake grondverzet, alle goedgekeurde rekennota’s, technische fiches, 

productieplannen van structurele elementen (lot stabiliteit), de goedgekeurde 

technische fiches van de gebruikte bouwmaterialen (architectuur – open ruwbouw), 

het proces-verbaal van overdracht van voormelde documenten. Het aanleveren van 

voormelde documenten/informatie is inbegrepen in de Aannemingsprijs. 

 

10.4 Indien de Onderaannemer in gebreke blijft om te voldoen aan artikel 10.1, zal de 

Onderaannemer gehouden zijn tot vergoeding van alle (gevolg)schade. Partijen 

komen overeen dat voormelde (gevolg)schade minstens geacht moet worden gelijk 

te zijn aan 250 EUR per Werkdag vertraging en  dat de Hoofdaannemer een bedrag 

gelijk aan 2% van de Aannemingsprijs, met een minimum van 2.500 EUR, mag worden 

ingehouden tot het ogenblik waarop voldaan is aan artikel 10.1. Verder mag de 

Hoofdaannemer de Voorlopige Oplevering weigeren tot zolang niet is voldaan aan 

huidig artikel 100. 

 

 

11 OPLEVERING - VRIJWARING 
 

11.1 De Voorlopige en Definitieve Oplevering van de Onderaanneming gebeuren 

overeenkomstig de Aannemingsdocumenten, de AAV en op dezelfde wijze en 

gelijktijdig met de oplevering verleend door de Opdrachtgever. De Onderaanneming 

kan nooit als stilzwijgend opgeleverd worden beschouwd. Zelfs ingebruikname, het 

ontbreken van klachten gedurende een zekere tijd en het volledig betalen van de 

Onderaanneming kunnen niet ingeroepen worden als zijnde handelingen waaruit een 

stilzwijgende oplevering kan afgeleid worden. 

 

11.2 Met het oog op de Voorlopige Oplevering zal de Onderaannemer zijn werken in staat 

van oplevering brengen, alsook de overtollige materialen van de werf verwijderen, zo 

ook met het afval en dit op een selectieve wijze. Indien de Onderaannemer dit nalaat, 

kan de Hoofdaannemer de Voorlopige Oplevering weigeren dan wel dit in zijn plaats 

doen en de kosten die hieraan verbonden zijn, verhalen op de Onderaannemer. 

 

Om een vlotte oplevering te garanderen kan de Hoofdaannemer in de planning een 

voorrondgang inplannen. Hierna volgt er een periode van twee weken waarin de 

Onderaannemer mogelijke opleveringspunten correct en tijdig dient af te werken. In 

deze periode voorziet elke Onderaannemer een voldoende flexibiliteit en 

beschikbaarheid naar opvolging en uitvoering toe.  

 

De Voorlopige Oplevering kan slechts plaatsvinden bij voorlopige oplevering van de 

volledige aanneming aan de Opdrachtgever, inclusief de niet aan de 

Onderaannemer toevertrouwde werken, overeenkomstig het bestek. In geen geval 

kan de Onderaannemer van de Hoofdaannemer de voorlopige oplevering verlangen 

van de Onderaanneming (of een deel ervan) indien de Hoofdaannemer geen 

overeenstemmende voorafgaande voorlopige oplevering van zijn Opdrachtgever kan 

bekomen. 
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11.3 De Hoofd- en Onderaannemer komen in gezamenlijk overleg overeen binnen welke 

redelijke termijn dient te worden verholpen aan de opmerkingen gemaakt bij 

Voorlopige Oplevering. Bij gebrek aan overeenstemming bedraagt de voormelde 

redelijke termijn 14 Werkdagen na communicatie van de lijst met op te lossen punten. 

Indien de Onderaannemer nalaat om binnen de redelijke termijn te verhelpen aan alle 

opleverpunten: 

 

(i) Is de Hoofdaannemer gerechtigd om, na voorafgaande verwittiging, de 

opleverpunten zelf op te lossen of daartoe een derde aan te stellen, voor 

rekening en risico van de Onderaannemer of hoger indien de Hoofdaannemer 

ten aanzien van de Opdrachtgever gehouden is tot een hogere schade-

vergoeding. 

 

(ii) Is de Onderaannemer gehouden tot vergoeding van alle daardoor 

veroorzaakte (gevolg)schade en in ieder geval tot een Vertragingsboete van 

minstens 500,00 EUR per kalenderdag. 

 

11.4 De Definitieve Oplevering gebeurt ten vroegste één jaar na de Voorlopige Oplevering 

doch in geen geval eerder dan het moment dat de Hoofdaannemer deze zelf van de 

Opdrachtgever heeft bekomen. De Definitieve Oplevering wordt nooit geacht 

stilzwijgend te zijn verworven. 

 

11.5 De Hoofdaannemer is gerechtigd om de Definitieve Oplevering van de Speciale 

Technieken te verdagen tot uiterlijk twee jaar na de Voorlopige Oplevering 

overeenkomstig artikel 11.2. 

 

11.6 De aansprakelijkheid van de Onderaannemer voor (lichte) verborgen gebreken geldt 

minstens tot het ogenblik van Definitieve Oplevering en desgevallend langer, zulks in 

de mate dat de Hoofdaannemer ook na Definitieve Oplevering nog door de 

Opdrachtgever (of de klanten van de Opdrachtgever) na de Definitieve Oplevering 

op basis van (lichte) verborgen gebreken zou kunnen worden aangesproken. 

 

11.7 Indien de Onderaannemer gebruikstoestellen (bv. keukentoestellen) levert en/of 

plaatst als onderdeel van de Onderaanneming, dan dienen deze minstens het 

voorwerp te zijn van de garantie voorzien in de aannemingsdocumenten aangehaald 

in artikel 2.2 van de Bijzondere Voorwaarden (zie supra). Indien geen bijzondere termijn 

wordt voorzien, dan is de garantietermijn gelijk aan deze die volgens de Wet dient te 

worden voorzien ten aanzien van consumenten 

 

12 BORGSTELLING 
 

De Onderaannemer stelt ten opzichte van de Hoofdaannemer een bankwaarborg op 

eerste verzoek waarvan het percentage gelijk is aan dit van de borg die door de 

Hoofdaannemer wordt gesteld ten voordele van de Opdrachtgever. Indien geen 

percentage is vermeld, dan geldt een minimum van 5%. Dit percentage wordt 

berekend op het bedrag van de Aannemingsprijs. Deze bankwaarborg wordt 

afgeleverd binnen de 30 dagen na het ondertekenen van deze 

Onderaannemingsovereenkomst en in ieder geval voor de werken worden aangevat. 
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Deze bankwaarborg dekt de volledige beëindiging en de instandhouding van alle 

werken die het voorwerp uitmaken van deze Onderaannemingsovereenkomst. Tenzij 

anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van de 

Onderaannemingsovereenkomst, wordt deze bankwaarborg voor 50 % vrijgegeven bij 

de Voorlopige Oplevering en de resterende 50 % bij de Definitieve Oplevering. 

Wanneer de bankwaarborg niet in het bezit is van de Hoofdaannemer vooraleer de 

Hoofdaannemer tot de betaling van de eerste factuur dient over te gaan, zal de 

volledige borgsom ingehouden worden bij deze eerste betaling. 

 

 

13 VEILIGHEID 
 

13.1 De Hoofdaannemer is een VCA** gecertificeerd bedrijf en hecht veel belang aan 

veiligheid, gezondheid en milieu. De Onderaannemer verbindt er zich toe om de 

veiligheidsplannen of –instructies van de Opdrachtgever en/of Hoofdaannemer strikt 

op te volgen en in het algemeen alle geldende veiligheidsnormen, inclusief VGM-plan 

en risico-inventaris (voor zover van toepassing), te respecteren tijdens de uitvoering van 

de Aanneming. 

 

13.2 De Onderaannemer verbindt zich verder tot het naleven van alle wetgeving en 

(sectorale) reglementering, in de ruimste zin, betreffende veiligheid en welzijn op het 

werk. Voorgaande verbintenis strekt zich uit tot (zonder terzake beperkend te zijn): de 

Codex Welzijn, het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen, de bepalingen inzake veiligheidsopleiding waaronder (doch niet 

beperkt tot) de bepalingen van de CAO van 12 mei 2022 betreffende 

basisveiligheidsopleidingen. De Onderaannemer zal er actief op toezien dat alle 

aangestelden die worden betrokken in de uitvoering van de Onderaanneming aan 

deze voorwaarden voldoen en dat zulks ten allen tijde op de werk kan worden 

gedocumenteerd.  

 

13.3 De Onderaannemer verbindt er zich toe het veiligheidsreglement en het project–

veiligheidsplan strikt na te leven en aan te vullen met de risicoanalyse die hij opmaakt 

voor de door hem in onderaanneming uit te voeren werkzaamheden. De 

Onderaannemer is er strikt toe gehouden om de veiligheidsvoorschriften en –instructies 

van de veiligheidscoördinator na te leven. 

 

Volgende veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen: 

 

i. De Onderaannemer voorziet huisvesting voor zijn eigen personeel conform de 

geldende wettelijke bepalingen. 

ii. Er dient rekening te worden gehouden met het veiligheidsplan opgesteld door de 

coördinator ontwerp en aangevuld door de coördinator verwezenlijking. Dit 

veiligheidsplan is op eenvoudig schriftelijk verzoek te verkrijgen en ligt steeds ter 

inzage op de werf. 

iii. De Onderaannemer dient de veiligheidsvoorschriften van de Hoofdaannemer en 

van de  Opdrachtgever steeds na te leven. Een exemplaar van dit 

veiligheidsreglement is op eenvoudig schriftelijk verzoek te verkrijgen. 
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iv. De Onderaannemer dient al zijn verplichtingen te vervullen vóór aanvang van zijn 

werkzaamheden op de Werf. 

v. De Onderaannemer dient vóór de aanvang van de werken de risicoanalyse van 

zijn eigen werken, of werken van zijn onderaannemers, te bezorgen aan de 

Hoofdaannemer. 

vi. Opkuis van de werf gebeurt dagelijks. Alle eigen afval wordt selectief van de werf 

verwijderd d.m.v. ophaling, plaatsen van eigen containers, … (er wordt geen 

gebruik gemaakt van de containers van de Hoofdaannemer of andere 

onderaannemers) 

vii. Volgende onderwerpen dienen door de Onderaannemer besproken en 

opgevolgd te worden met zijn aangestelden alvorens de werf te betreden: 

- PBM’s: veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsbril (verplicht te dragen); 

- Collectieve beschermingen 

- Vergunningen 

- Signalisatie & afsluitingen 

- Voorschriften bij gebruik van arbeidsmiddelen 

- Wettelijke keuringen (hefwerktuigen, kettingen, …) 

- Werken op hoogte (goede staat ladders, stellingen, …) 

- Werken met gevaarlijke producten 

- Gedragsregels (toegangscontrole, alcohol, drugs, …) 

- Noodsituaties 

- Milieuvoorschriften (sorteren afval, …) 

- Ongevallen, incidenten en bijna-ongevallen; 

viii. Het is verboden te roken: (i) binnen gebouwen van zodra de afwerkingsfase wordt 

opgestart (vanaf plaatsen chape/pleisterwerk), (ii) op plaatsen waar een verbodsteken 

is aangebracht en (iii) telkens wanneer dit zo wordt meegedeeld door de 

Hoofdaannemer of diens Opdrachtgever. In elk geval is het verboden om peuken achter 

te laten op de werf of deze te doven op de grond of op materialen (teneinde elk risico 

op beschadiging te vermijden). 

ix. De Onderaannemer zorgt ervoor dat er ten allen tijde een leidinggevende aanwezig is 

op de werf die de Nederlandse, Engelse of Franse taal machtig is. 

 

13.4 De Partijen komen overeen dat volgende drie stappen zullen worden gevolgd ten 

behoeve van het bewaken van de veiligheid op de werf: 

 

- Uiterlijk op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst worden 

zoveel mogelijk concrete afspraken gemaakt teneinde de veiligheid van de 

Aanneming te garanderen. 

- Kort voor de start van de Aanneming wordt een vergadering georganiseerd 

tussen de project- en/of werfleider van de Hoofdaannemer en 

Onderaannemer teneinde de nodige afspraken te maken om de veilige 

uitvoering van de werken te garanderen. Hier wordt een verslag van 

opgemaakt. 

- Bij de effectieve start van de Aanneming (i.e. de aanwezigheid van 

aangestelden/personeelsleden op de werf) wordt een “start-werk” 

vergadering gehouden en is de Onderaannemer ertoe gehouden het formulier 

FOR-05-03 “Start-Werk” te ondertekenen waarbij wordt bevestigd dat alle 

toepasselijke veiligheids- en gezondheidsregels zullen worden gerespecteerd. 
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Bij gebrek aan de naleving van bovenstaande afspraken is de Hoofdaannemer 

gerechtigd deze Overeenkomst lastens de Onderaannemer te beëindigen of 

ontbonden te verklaren (desgevallend “ex tunc”). 

 

13.5 In het kader van het Koninklijk Besluit van 7 april 2023 betreffende de verplichte 

basisveiligheidsopleiding heeft de Onderaannemer de verplichting om schriftelijk aan 

te tonen dat elke persoon die werkzaamheden uitvoert op een tijdelijke en mobiele 

bouwplaats welke bijdragen tot het realiseren van een bouwwerk: 

 

- ofwel een basisveiligheidsopleiding van minimum 8 uur heeft gevolgd, 

desgevallend een evenwaardige opleiding; 

- ofwel 5 jaar ervaring heeft verworven met het uitvoeren van werkzaamheden 

op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in de laatste 10 jaar; 

- ofwel binnen de maand na aanvang van de werkzaamheden een 

basisveiligheidsopleiding zal gevolgd hebben.   

 

De bewijzen van de personen die de werkzaamheden zullen uitvoeren dienen door de 

onderaannemer, uiterlijk 48 uur voor de aanvatting van de werken , te worden 

overgemaakt aan de Hoofdaannemer. Het bewijs dient opgesteld te zijn in één van de 

drie Belgische landstalen of het Engels. 

 

Als de Hoofdaannemer vaststelt dat niet aan de vereisten is voldaan, mag hij de 

betrokken persoon verbieden om de werken aan te vatten dan wel onmiddellijk van 

de werf weren. In voorkomend geval stelt de Hoofdaannemer de Onderaannemer 

schriftelijk in kennis van de vastgestelde feiten en het verbod. 

 

13.6 Bij niet-naleving van het verbod door de Onderaannemer kan deze Overeenkomst te 

zijnen laste ontbonden worden verklaard onverminderd zijn verplichting om de 

Hoofdaannemer te vrijwaren voor eventuele boetes, evenals elk ander nadelig gevolg 

door de niet-naleving van de wettelijke verplichting. 

 

13.7 Aangestelden (o.a. personeelsleden en contractanten van de Onderaannemer) 

moeten op eerste verzoek van de Hoofdaannemer of zijn Opdrachtgever de werf 

verlaten indien zij niet beschikking over voldoende PBM’s en/of gekeurd materiaal. 

Aangestelden van de Onderaannemer die machines of werktuigen besturen of 

hanteren dienen te beschikken over de eventuele vereiste opleidingsattesten die bij de 

start van de werkzaamheden aan de Hoofdaannemer dienen te worden meegedeeld. 

Elke door niet-naleving veroorzaakte vertraging is ten laste van de Onderaannemer. In 

voorkomend geval is de Hoofdaannemer gerechtigd om een administratieve kost van 

200 EUR aan te rekenen voor de opvolging van elke vastgestelde inbreuk. 

 

13.8 Indien de Onderaannemer niet ingaat op de vraag om de nodige 

preventiemaatregelen te nemen, dan kan hij in gebreke worden gesteld. Na 

ingebrekestelling kunnen de nodige preventiemaatregelen worden genomen op 

kosten van de in gebreke blijvende Onderaannemer. 
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13.9 Alle noodzakelijke informatie (project veiligheidsplan, veiligheidsreglement 

onderaannemers, …) kan op eenvoudig verzoek door de Onderaannemer 

opgevraagd worden. De Onderaannemer ziet er op toe zelf te voldoen aan alle 

wettelijke vereisten, o.a. inzake welzijn op het werk en procedures inzake het werken 

met derden, en bezorgt op eerste verzoek een kopie aan de Hoofdaannemer. 

 

13.10 In geval de bepalingen van dit artikel 133 niet door de Onderaannemer worden 

nageleefd, dan is de Hoofdaannemer gerechtigd om de Onderaannemer hieromtrent 

in gebreke te stellen bij e-mail. Per inbreuk is de Hoofdaannemer bovendien gerechtigd 

om aan de Onderaannemer een forfaitair schadebeding van 250 EUR aan te rekenen, 

zulks onverminderd het recht voor de Hoofdaannemer om het bestaan van meer 

omvangrijke schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen. Zullen in ieder 

geval als een inbreuk op het bovenstaande worden aanzien: 

 

- het niet-dragen van de nodige PBM’s op de werf 

- roken op de werf (behoudens waar toegelaten cfr. 13.3 viii) 

- eten op plaatsen waar dit niet is toegelaten of achterlaten van restafval van 

etenswaren en drank in het gebouw 

- schrijven op de bepleisterde muren 

- gebruik maken van de toiletten in het voorwerp van de Aanneming, terwijl er 

werftoiletten ter beschikking worden gesteld 

- plaatsen van materieel, materiaal of afval op venstertabletten, 

muurafdekkappen, sanitaire toestellen of keukenmeubilair 

 

 

14 AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERINGEN EN VRIJWARING 
 

14.1 De Onderaannemer neemt persoonlijk de contractuele en (quasi-)delictuele 

aansprakelijkheid die voortvloeit uit zijn eigen daden, daden van zijn aangestelden of 

contracten, voor zijn rekening. Verder is hij aansprakelijk voor de schade die hij aan 

derden veroorzaakt, met inbegrip van de foutloze aansprakelijkheid (art. 3.50 en 3.101 

e.v. BW).  

 

Ook m.b.t de beschadiging aan leidingen, kabels, naburige installaties, riolen, 

openbaar domein en dergelijke meer (opsomming is niet beperkend) draagt de 

Onderaannemer de verantwoordelijkheid. De Onderaannemer is verplicht hieromtrent 

de nodige inlichtingen te verzamelen bij de betrokken instanties en indien nodig de 

nodige toelatingen en vergunningen aan te vragen vooraleer het relevante deel van 

de Onderaanneming uit te voeren. 

 

14.2 De Onderaannemer vrijwaart de Hoofdaannemer tegen elk verhaal dat wordt 

uitgeoefend door derden, de opdrachtgever, of hun verzekeringsmaatschappijen en 

alle vorderingen en aanspraken die tegen de Hoofdaannemer kunnen worden gericht 

in toepassing van art. 1792 en 2270 van het BW (oud).  

 

14.3 De Onderaannemer verklaart alle verzekeringen (o.a. BA auto, BA exploitatie, BA na 

levering, 10-jarige, arbeidsongevallen) te hebben afgesloten om de risico’s te 

verzekeren die verbonden zijn aan het uitvoeren van de Onderaanneming, zulks 
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inclusief het gebruik van eigen of ter beschikking gestelde materialen of producten. In 

ieder geval zal de Onderaannemer aan de Hoofdaannemer, uiterlijk voor aanvang van 

de werken, de nodige attesten overmaken waaruit blijkt dat de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekeringen zijn onderschreven (BA en 10-jarige). 

 

14.4 Tenzij anders afgesproken, zorgt de Hoofdaannemer voor het onderschrijven van een 

verzekering “Alle Bouwplaats Risico’s” (“ABR”) waaronder de Onderaannemer mee 

verzekerd zal zijn. De Hoofdaannemer onderhandelt zelf de voorwaarden en 

uitsluitingen. De Onderaannemer is gerechtigd om een kopie van de polis op te vragen 

en om op eigen kost een bijkomende verzekering, desgevallend in tweede rang, af te 

sluiten. In geval van schade waarvoor de Onderaannemer verantwoordelijk is: (i) 

neemt de Onderaannemer de schadevergoeding ten laste waarvoor een uitsluiting of 

beperking van dekking geldt en (ii) neemt de Onderaannemer de toepasselijke 

vrijstelling (eigen risico) ten laste. Indien de uitvoering van de Onderaannemer door 

toedoen van de Onderaannemer vertraging oploopt, zal deze laatste de kosten voor 

verlenging van de ABR ten laste nemen.  

 

14.5 De Onderaannemer verbindt er zich toe om bij elk schadegeval onmiddellijk aangifte 

te doen bij zijn eigen verzekeraar en om de Hoofdaannemer hiervan onverwijld 

schriftelijk op de hoogte te stellen. De Onderaannemer zal de Hoofdaannemer 

schadeloos stellen voor elke vertraagde aangifte. 

 

 

15 FISCALE EN SOCIALE VERPLICHTINGEN 
 

De Onderaannemer verbindt er zich toe ten aanzien van zijn aangestelden alle 

wettelijke, reglementaire, en conventionele bepalingen inzake veiligheid en hygiëne, 

belastingen en sociale zekerheid alsook de bepalingen die betrekking hebben op de 

algemene arbeidsvoorwaarden na te leven. Alle op de werf aanwezige aangestelden 

dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs, (in zover van toepassing) van een 

bewijs van sociale verzekering en (in zover van toepassing) van een controlekaart 

C.3.2.A. De Onderaannemer is verplicht om alle voorschriften inzake veiligheid en 

gezondheid op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, zoals meer bepaald voorzien in 

de wet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals het Koninklijk Besluit van 

25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, in het ARAB en de 

Codex Welzijn, na te komen. 

 

De Onderaannemer moet – op het ogenblik van het afsluiten van deze Overeenkomst 

en bij iedere facturatie – vrij zijn van sociale en fiscale schulden. Bijgevolg moet de 

Onderaannemer het bewijs leveren dat hij bij de RSZ, fiscale overheid en het Fonds voor 

Bestaanszekerheid geen schulden heeft. Buitenlandse onderaannemers dienen ten 

bewijze hiervan volgende documenten voor te leggen vóór ondertekening van 

onderhavig contract en/of hun inzet op de werf:  een geldig fiscaal attest, een geldig 

PDOK attest, correcte Limosa attesten, RSZ attest en geldige 

detacheringsdocumenten, waaruit blijkt dat de Onderaannemer vrij is van sociale en 

fiscale schulden. De Onderaannemer aanvaardt terzake over een actieve controle en 

waarschuwingsverplichting te hebben. 
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Bij elke betaling kan de Hoofdaannemer nagaan of de Onderaannemer kan genieten 

van de vrijstelling van de inhoudingen. De Hoofdaannemer is gerechtigd om de 

inhoudingen toe te passen volgens de bepalingen van art. 30 bis, § 4 RSZ-wet en 403, § 

2 W.I.B. Bij werken die niet onder het paritair comité voor de bouw vallen, is dit 15 % aan 

de RSZ en 15 % aan de fiscus. Indien de Hoofdaannemer vaststelt dat hij ten onrechte 

geen inhoudingen heeft verricht, mag hij die bedragen inhouden die overeenkomen 

met het maximum van de boetes die de hogervermelde besturen hem wegens de 

laattijdige doorstortingen kunnen opleggen. De Onderaannemer neemt het op zich 

om de Hoofdaannemer per kerende schriftelijk te verwittigen indien een foutieve 

inhouding of vrijstelling zou zijn verricht. 

 

De Buitenlandse onderaannemer kan vrijstelling van bovenvermelde inhoudingen 

bekomen op voorwaarde dat bij iedere factuur volgende attesten worden afgeleverd 

ten bewijze dat de onderaannemer geen sociale of fiscale schulden heeft: fiscaal 

attest, PDOK attest en RSZ attest waaruit blijkt dat de onderaannemer vrij is van 

schulden. 

 

De Onderaannemer mag alleen een beroep doen op onderaannemers na een 

voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer, de melding van de 

onderaannemers dient tenminste 3 werkdagen voor de aanvang van hun werken aan 

de Hoofdaannemer te worden doorgegeven, zodat RSZ melding correct kan 

gebeuren. Behoudens wanneer schriftelijk anders overeengekomen, geldt de 

beperking van de keten van onderaanneming tot hoogstens 3 niveaus cfr. artikel 12/3 

van het K.B. Uitvoering d.d. 14 april 2013. In geval van inbreuk op deze bepaling, is de 

Hoofdaannemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en de hieraan 

verbonden kosten te verhalen op de Onderaannemer. Eventuele boetes of andere 

sancties veroorzaakt door het niet naleven van voormelde verplichtingen worden door 

de Onderaannemer ten laste genomen of vergoed. De Onderaannemer verbindt er 

zich toe alle aan hem opgelegde verplichtingen op te nemen in de overeenkomst met 

zijn eigen onderaannemers. De Onderaannemer is hoofdelijk, dan wel in solidum, 

ondeelbaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen onderaannemer(s). 

Wanneer de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Hoofdaannemer wordt ingeroepen 

voor het vereffenen van voormelde schulden of aansprakelijkheden, dan wordt de 

Hoofdaannemer integraal schadeloos gesteld en gevrijwaard door de 

Onderaannemer. Wanneer de Onderaannemer een beroep doet op een buitenlandse 

onderaannemer bezorgt hij een kopie van de volgende attesten aan de 

hoofdaannemer alvorens de Hoofdaannemer zijn akkoord kan geven om een beroep 

te doen op deze onder(-onder)aannemer: fiscaal attest, PDOK attest, Limosa’s, RSZ 

attest en detacheringsdocumenten (A1). 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid lonen: 

 

De Onderaannemer is ertoe gehouden zijn werknemers te verlonen volgens de 

geldende Belgische wetgeving en de relevante (algemeen bindend verklaarde) 

collectieve arbeidsovereenkomsten. Hij moet bovendien deze bepalingen ook doen 

naleven door zijn (toegestane) onder (-onder)aannemers.  
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De Hoofdaannemer deelt aan de Onderaannemer mee dat de nodige inlichtingen 

betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn o.m. op de internetsite (of enige 

opvolgende website): http://www.werk.belgie.be (thema “sociaal overleg” > 

“Minimumlonen” en, specifiek voor een buitenlandse onderaannemer, thema 

“detachering” > “arbeidsvoorwaarden”). De Onderaannemer ziet erop toe dat ook zijn 

(toegelaten) onderaannemers op de hoogte worden gesteld van voormelde 

verplichtingen en controleert dat deze effectief worden nageleefd. 

 

Te dien einde ondertekenen de Partijen de bijlage 4 aan de overeenkomst, genaamd 

“Verklaring betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse 

contractant voor de betaling van het loon”. 

 

Een overtreding van voorgaande bepaling wordt geacht te zijn bewezen van op het 

moment dat de Hoofdaannemer per aangetekend schrijven de kennisgeving zoals 

bedoeld in artikel 49/1 van het sociaal strafwetboek heeft ontvangen. Dit heeft tot 

gevolg dat de Hoofdaannemer deze Onderaannemingsovereenkomst van 

rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, kan beëindigen 

lastens de Onderaannemer. In dezelfde omstandigheden kan de Hoofdaannemer zich 

ook beroepen op een tijdelijke schorsing van deze Onderaannemingsovereenkomst 

lastens de Onderaannemer. Schade veroorzaakt door dergelijke beëindiging zal 

worden verhaald op de Onderaannemer. Een beëindiging van de 

Onderaannemingsovereenkomst in voormelde zin heeft tot gevolg dat de 

onderaannemers  van de Onderaannemer eveneens met onmiddellijk ingang geen 

toegang meer hebben tot de werf (werven) van de Hoofdaannemer. 

 

Verbod op illegale tewerkstelling: 

 

De Hoofdaannemer wijst de Onderaannemer uitdrukkelijk op het verbod van 

tewerkstelling van werknemers of onderaannemers die niet voldoen aan alle 

verplichtingen inzake verblijf, tewerkstelling, registratie, verloning enz. opgelegd door 

de Belgische en Europese regelgeving. De Onderaannemer garandeert dat geen 

illegale arbeidskrachten op de werf tewerk gesteld (zullen) worden. De 

Onderaannemer verbindt er zich eveneens toe de Hoofdaannemer te verwittigen van 

elke kennisname van zulke illegale tewerkstelling door andere aannemers die op de 

werf aanwezig zouden zijn.  

 

Ingeval de Hoofdaannemer een inbreuk op hoger genoemde verbodsbepaling 

vaststelt, heeft hij het recht onderhavige overeenkomst te beëindigen lastens de 

Onderaannemer en dit met onmiddellijke ingang. Het voorgaande geldt onverminderd 

het recht op schadevergoeding voor de geleden schade zoals winstderving, de kosten 

ingeval van het stilleggen van de werf door inspectie, gebeurlijke boetes en andere 

kosten.  
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16 AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE 
 

16.1 Aanmeldingen van onderaannemers (en van andere bouwactoren verder in de keten) 

kunnen enkel gemaild worden naar de ciaw@furnibo.be en dit tenminste 3 Werkdagen 

voor hun aanwezigheid op de werf. 

 

16.2 Indien de bij deze Overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan een 

verplichting tot registratie van de aanwezigheden (in toepassing van Afdeling 4, 

Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk) zorgt de Onderaannemer ervoor dat elke 

persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst 

bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te 

betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn 

onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd 

naar de gegevensbank van de RSZ. 

 

Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst de Hoofdaannemer de Onderaannemer 

op de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 

de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Elke Onderaannemer die na ontvangst van het voorafgaande en schriftelijke akkoord 

van de Hoofdaannemer de uitvoering van een deel van of van het volledige in 

onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de 

maatregelen die in de vorige alinea's vermeld staan worden nageleefd door deze 

onderaannemer. 

 

Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming. 

 

Registratiemodaliteiten 

 

De Onderaannemer verbindt er zich toe een registratiewijze toe te passen die voldoet 

aan de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving betreffende de registratie 

van de aanwezigheden en deze ter beschikking te stellen van de onderaannemers 

waarop hij op zijn beurt een beroep doet. 

 

Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, 

ongeacht op welk niveau van onderaanneming hij zich bevindt. 

 

De Onderaannemer is ertoe gehouden de Hoofdaannemer te vergoeden voor alle 

mogelijke kosten en verliezen (inclusief de door de Hoofdaannemer opgelopen boetes) 

als gevolg van de niet-naleving van de voormelde wetgeving betreffende de 

registratie van de aanwezigheden door de Onderaannemer, door zijn 

onderaannemers, door elke volgende onderaannemer of door elke persoon die in 

opdracht van één van hen de plaats waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken 

worden uitgevoerd betreedt.  
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17 INSTRUCTIELUIK 
 
Het personeel van de Onderaannemer dat de overeengekomen werken uitvoert, doet 

dit onder leiding, gezag en verantwoordelijkheid van de Onderaannemer. Dit 

personeel is niet verbonden, op eender welke wijze, met de Hoofdaannemer. Niets dat 

in onderhavige Onderaannemingsovereenkomst vermeld of vervat is, maakt dat de 

Onderaannemer of één van haar functionarissen, bestuurders en/of werknemers een 

werknemer of tussenpersoon van de Hoofdaannemer wordt. 

 

De richtlijnen die gegeven worden door de Hoofdaannemer kunnen onder geen 

enkele omstandigheid geïnterpreteerd worden als een aanwijzing die op enige 

gezagsverhouding zou wijzen. 

 

In het kader van de uitvoering van de werken en overeenkomstig artikel 31 §1 al. 2 van 

de wet van 24 juli 1987, zijn partijen overeengekomen dat de Hoofdaannemer in 

voorkomend geval instructies aan de werknemers van Onderaannemer kan geven 

voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de onderhavige 

Onderaannemingsovereenkomst en verband houden met: 

 

 Planning van de uit te voeren werken en tussentijdse resultaten  

 Openings- en sluitingsuren van de werf/werkplaats en algemene tijdstippen van 

onderbreking; 

 Toegang tot de locaties en/of faciliteiten van de Hoofdaannemer of haar 

opdrachtgever noodzakelijk voor het vervullen van de opdracht; 

 Omstandigheden, procedures en handelswijzen van de Hoofdaannemer, 

waarmee rekening dient gehouden te worden voor het vervullen van de 

opdracht; 

 Tussentijdse wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden bij de 

uitvoering van de werken; 

 Technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde 

machines, materialen en/of maatwerk, inclusief punctuele training, vorming en 

opleiding die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht en die specifiek 

zijn aan de Hoofdaannemer; 

 Dringende interventies om economische schade te voorkomen/te beperken; 

 Instructies en opmerkingen in geval van niet-correcte uitvoering van de werken, 

zonder zich nochtans uit te strekken tot het opleggen van disciplinaire sancties 

waarvoor enkel de Onderaannemer bevoegd blijft; 

 Operationele instructies die nodig zijn voor de concrete uitvoering van de werken 

alsook met het oog op een efficiënte samenwerking tussen de Hoofdaannemer en 

de Onderaannemer; 

 Deelname aan werkoverleg m.b.t. de uitvoering en planning van de werken. 

 

De Hoofdaannemer is alleszins gerechtigd instructies te geven welke betrekking 

hebben op de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk.  
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18 MAATREGELEN INZAKE PANDEMIE OF EPIDEMIE. 
 

In geval van het zich voordoen of herhalen van overheidsmaatregelen ter bestrijding 

van pandemie, epidemie of soortgelijke beperking zal de Onderaannemer onverwijld 

en zo gevraagd voorafgaand op zijn aanwezigheid op de werf alle vereiste lijsten, 

attesten of andere documenten bezorgen die redelijkerwijze vereist zijn voor de 

Hoofdaannemer om te voldoen aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen. 

 

 

19 MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE 
 

Wanneer de Onderaannemer ernstig aan één van zijn verplichtingen tekortkomt heeft 

de Hoofdaannemer het recht de overeenkomst overeenkomstig art. 20 § 6 en art. 48 § 

3 van de AAV te beëindigen op kosten van de in gebreke blijvende partij indien deze 

niet binnen de zes Werkdagen gevolg geeft aan het aangetekend schrijven waarin zijn 

tekortkomingen werden gesignaleerd en deze rechtzet. De Onderaannemer kan zijn 

verweermiddelen per aangetekend schrijven laten gelden binnen dezelfde termijn. Na 

het verstrijken van deze termijn wordt zijn stilzwijgen beschouwd als een erkenning van 

de vastgestelde feiten. 

 

Overeenkomstig artikel 20, §1 van de AAV, wordt de Onderaannemer in verband met 

de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn:  

1° wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen 

uitvoeringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen 

vastgestelde data; 

2° ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de 

vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 

3° wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke instructies van de aanbestedende 

overheid niet naleeft; 

4° wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in 

de opdracht. 

 

Wanneer de Overeenkomst wordt verbroken kan de Hoofdaannemer de in 

onderaanneming gegeven werken laten verderzetten door een derde en dit op kosten 

en risico van de in gebreke blijvende Onderaannemer, onverminderd het recht op 

schadevergoedingen. Hiervoor kan de gestelde borg aangesproken worden. 

Vooraleer de werken door een derde worden voortgezet, wordt een tegensprekelijke 

staat opgesteld (eventueel door een aangestelde deskundige) van de reeds 

uitgevoerde werken en hun waarde.  

 

In geval van faillissement (en pandverzilvering of beslag op de openstaande 

vorderingen) of wet op de continuïteit van de onderneming (WCO) van de 

Onderaannemer heeft de Hoofdaannemer het recht om deze Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigd te verklaren en ofwel de werken te doen voortzetten 

op kosten van de failliete boedel door een andere onderaannemer ofwel zelf de 

resterende werken uit te voeren voor rekening van de failliete boedel. 
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In dezelfde omstandigheden is het de Hoofdaannemer toegelaten om 

schuldvergelijking (“netting”) in te roepen overeenkomstig artikel 14-15 van de Wet 

Financiële Zekerheden. 

 

Alle directe en indirecte schade die geleden wordt door de hoofdaannemer ten 

gevolge van de uitvoering van bovenvermeld ontbindend beding valt ten laste van de 

in gebreke gebleven partij. Naar gelang het geval wil de hoofdaannemer hiervoor 

integraal schadeloos gesteld te worden. 

 

 

20 VRIJWARING 
 

In de mate dat de Onderaannemer tekort komt aan zijn verplichtingen uit hoofde van 

deze Overeenkomst, zal hij de Hoofdaannemer vrijwaren en schadeloos stellen tegen 

alle daardoor veroorzaakte schade, inclusief indirecte schade of niet voorzienbare 

schade. Tevens zal de Onderaannemer gehouden zijn tot vergoeding van alle 

(redelijke) juridische en andere kosten die de Hoofdaannemer heeft moeten maken 

ten gevolge van de betreffende tekortkoming. 

 

 

21 CONFIDENTIALITEIT 
 

21.1 Partijen verbinden zich ertoe om het bestaan en de inhoud van deze Overeenkomst 

strikt vertrouwelijk te houden en hieromtrent geen enkele mededeling te doen aan 

enige derde zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere Partij. 

 

21.2 Partijen mogen de Vertrouwelijke Informatie die zij in uitvoering van deze Overeenkomst 

ontvangen slechts gebruiken ten behoeve van de uitvoering ervan en steeds 

overeenkomstig het doel waarvoor de betreffende Vertrouwelijke Informatie werd 

meegedeeld. Partijen mogen Vertrouwelijke Informatie delen met hun bestuur, 

management, werknemers of contractanten die hier redelijkerwijze kennis van moeten 

hebben ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst (de “Toegelaten 
Ontvangers”). De Partij die Vertrouwelijke Informatie deelt met Toegelaten Ontvangers 

is ervoor verantwoordelijkheid dat deze Toegelaten Ontvangers zijn gebonden door 

een contractuele of wettelijke verplichting tot geheimhouding en is objectief 

aansprakelijk voor enige schending van confidentialiteit door de Toegelaten 

Ontvangers. 

 

21.3 Elke Partij is gerechtigd, en andere Partij zal daar binnen redelijke termijn gevolg aan 

geven, om op elk moment de teruggave of vernietiging te eisen van de Vertrouwelijke 

Informatie die zij aan de andere Partij heeft meegedeeld, mits daardoor de uitvoering 

van deze Overeenkomst niet wordt onmogelijk gemaakt. De bepalingen van dit artikel 

zullen niet worden geschonden in de mate dat Vertrouwelijke Informatie wordt 

bijgehouden: (i) omwille van een wettelijke verplichting, (ii) ten behoeve van de 

uitoefening van de rechten van verdediging of (iii) als deel van een geautomatiseerd 

back-up systeem dat de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie garandeert. 
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22 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrechten, rechten inzake tekeningen en 

modellen) op werken of creaties die de Onderaannemer in uitvoering van deze 

Overeenkomst realiseert, komen vanaf hun ontstaan in volle, exclusieve eigendom toe 

aan de Hoofdaannemer. Dit geldt wereldwijd en voor de volledige duur van 

bescherming. De vergoeding voor deze overdracht is begrepen in de Aannemingsprijs. 

 

 

23 PRIVACY - GEGEVENSBESCHERMING 
 

23.1 Elke verwerking van persoonsgegevens in uitvoering van deze Overeenkomst dient te 

gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de 

GDPR (Verordening (EU) 2016/679). 

 

23.2 Met betrekking tot de eventuele mededeling of vrijgave van persoonsgegevens zullen 

Partijen, voor zover nodig, een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten (in de zin 

van artikel 28 GDPR) die als bijlage aan deze Overeenkomst zal worden gehecht. 

Dergelijke verwerkersovereenkomst kan door de Onderaannemer te implementeren en 

te handhaven maatregelen in de zin van artikel 28 GDPR bevatten. 

 

 

24 PUBLICITEIT 
 

Enkel de Hoofdaannemer heeft het recht om publiciteit op of betreffende de 

Aanneming te voeren. Werfborden, doeken, logo’s of andere publiciteit kunnen enkel 

worden aangebracht of verspreid na voorafgaande toelating door de 

Hoofdaannemer die, naar eigen inzicht en zonder verplichting tot motivering, 

gerechtigd is om een en ander toe te staan of te weigeren. Elke toestemming tot het 

voeren van publiciteit kan op steeds (zonder schadevergoeding) worden herroepen. 

De Onderaannemer staat zelf in voor alle kosten en (eventuele) vergunning verbonden 

aan of vereist voor het voeren van publiciteit. 

 

 

25 DUUR 
 

25.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de Aanvangsdatum vermeld op pagina 1 en 

dit voor een vaste duur, gelijk aan de termijn vereist voor de uitvoering de 

Onderaanneming en enkel voortijdig te beëindigen in overeenstemming met artikel 26. 

 

 

26 BEËINDIGING 
 

26.1 Elke Partij mag deze Overeenkomst beëindigen op grond van een ernstige 

tekortkoming door de wederpartij aan enige bepaling van deze Overeenkomst op 

voorwaarde dat, voor zover aan de inbreuk kan worden geremedieerd, aan de 

inbreukmakende Partij eerst een ingebrekestelling is bezorgd (overeenkomstig artikel 

29.7 hieronder) waarin wordt aangemaand om de inbreuk te herstellen binnen een 
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redelijke termijn. Behoudens wanneer de omstandigheden een kortere termijn vereisen, 

zal de schadelijdende Partij aan de inbreukmakende Partij een hersteltermijn van 

minstens vijftien (15) Belgische Werkdagen gunnen. Er dient geen hersteltermijn te 

worden gerespecteerd wanneer de inbreuk niet voor herstel in aanmerking komt of 

dermate ernstig is dat het vertrouwen tussen Partijen onherroepelijk en onherstelbaar is 

geschaad. 

 

26.2 Elke Partij mag deze Overeenkomst beëindigen, met onmiddellijke uitwerking op het 

moment van schriftelijke kennisgeving: 

 

(I) indien de andere Partij het faillissement aanvraagt of indien de 

faillissementsvoorwaarden in hoofde van de andere Partij kennelijk zijn vervuld; 

 

(II) indien de andere Partij failliet wordt verklaard;  

 

(III) indien de andere Partij het voorwerp is van een vrijwillige of gerechtelijke 

ontbinding en/of vereffeningsprocedure. 

 

 

27 TOEPASSELIJK RECHT 
 

27.1 Deze Overeenkomst en elk geschil betreffende de interpretatie, geldigheid, uitvoering 

of beëindiging ervan wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting 

van enige bepaling van het Belgisch internationaal privaatrecht die zou leiden tot de 

toepasselijkheid van enig ander recht. 

 

27.2 De toepassing van het VN Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen 

(CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

 

28 BEVOEGDE RECHTBANK 
 

28.1 Deze Overeenkomst en elke vordering voortkomend uit of verband houdend met deze 

Overeenkomst, met inbegrip van elk dispuut over de geldigheid, interpretatie, 

uitvoering of beëindiging ervan, zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechtbank te Veurne. Voor geschillen tussen ondernemingen is dit de 

ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne. 

 

28.2 Partijen komen overeen dat zij, telkens wanneer de vorderingen die een Partij tegen de 

andere wenst in te stellen een bedrag van 100.000 EUR overschrijden (de bona fide 

begroting daarvan in het gedinginleidende exploot zal leidend zijn), voorafgaand aan 

het opstarten van een gerechtelijke procedure zullen meewerken aan een 

bemiddeling onder leiding van een erkend bemiddelaar in handelszaken. Partijen 

verbinden zich daarbij tot het bijwonen van minstens één plenaire bemiddelingssessie 

en zullen elk de helft van de kosten van de bemiddeling provisioneren. De bepalingen 

van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van de invordering van onbetwiste 

facturatie en verhinderen niet dat een Partij de dringende of voorlopige maatregelen 

neemt die zich opdringen. 
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29 DIVERSE BEPALINGEN 
 

29.1 Tenzij waar uitdrukkelijk anders is voorzien in deze Overeenkomst, zullen de bepalingen 

van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar zijn ten aanzien van de 

rechtsopvolgers van de Partijen. Deze Overeenkomst en de rechten en plichten die 

eraan zijn verbonden mag evenwel niet worden overgedragen zonder het 

voorafgaand schriftelijk akkoord van alle Partijen. 

 

29.2 Deze Overeenkomst omvat het volledige akkoord tussen Partijen betreffende het 

voorwerp ervan en vervangt integraal alle eventuele eerdere afspraken tussen Partijen. 

Geen enkele Partij zal enige verantwoordelijkheid dragen betreffende (vermeende) 

waarborgen of verplichtingen die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld. 

Op deze Overeenkomst zijn aanvullend de algemene aannemingsvoorwaarden van 

de Hoofdaannemer van toepassing, telkens voor zover daarvan niet expliciet van is 

afgeweken in deze Overeenkomst. Voormelde algemene voorwaarden zijn de 

Onderaannemer gekend en dienen te worden aanzien als deel van een onderhandeld 

contract. De toepassing of stilzwijgende aanvaarding van de algemene of bijzondere 

voorwaarden van de Onderaannemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

29.3 Mocht enige bepaling van deze Overeenkomst blijken ongeldig, onafdwingbaar of 

nietig te zijn, dan zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst hun volledige 

geldigheid en uitwerking behouden. Elke ongeldige, onafdwingbare of nietige 

bepaling zal de uitwerking behouden die verenigbaar is met de Wet en die maximale 

de intentie van de Partijen reflecteert. 

 

29.4 Deze Overeenkomst kan enkel worden gewijzigd of aangevuld via schriftelijk bevestigd 

akkoord van de Partijen. Elke wijziging of afstand van rechten onder deze 

Overeenkomst dient schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te gebeuren. Indien de 

Aannemer aan de Onderaannemer een overzicht (matrix) bezorgt waarin de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar vertegenwoordigers wordt uitgedrukt, 

dan zal de Aannemer enkel rechtsgeldig overeenkomstig dit overzicht worden 

vertegenwoordigd. 

 

29.5 Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de imprevisieleer zoals opgenomen in artikel 

5.74 NBW (en het aldaar vermelde recht tot het heronderhandelen van de 

Overeenkomst) contractueel uit te sluiten.  

 

29.6 Geen enkele vertraging of nalaten in het uitvoeren van rechten of remedies door een 

Partij betreffende een tekortkoming van enige andere Partij, zal aan de eerstvermelde 

Partij het recht ontnemen om deze rechten alsnog uit te oefenen en zal evenmin 

worden aanzien als een afstand in hoofde van de betreffende Partij. 

 

29.7 Kennisgevingen. 

29.7.1 Elke formele kennisgeving of ingebrekestelling betreffende deze Overeenkomst, anders 

dan louter operationele correspondentie tussen Partijen, dient schriftelijk te gebeuren 

in de Nederlandse taal. Kennisgevingen zullen geacht worden geldig te zijn gegeven 

als volgt: 
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(I) Indien persoonlijk overhandigd; 

(II) Indien verzonden per aangetekende brief; 

(III) Indien bezorgd via koerierdienst;  

(IV) Indien bezorgd per e-mail, evenwel op voorwaarde dat de geadresseerde de 

ontvangst uitdrukkelijk heeft bevestigd. Geautomatiseerde antwoorden of 

leesbevestigingen gelden niet als een voldoende uitdrukkelijke bevestiging in 

de voorgaande zin. 

 

29.7.2 Kennisgevingen zullen worden geacht te zijn ontvangen op volgende tijdstippen: 

 

(I) Indien persoonlijk bezorgd: op het moment van effectieve terhandstelling aan 

de ontvanger; 

(II) Indien per aangetekende brief verzonden: op de tweede Belgische Werkdag 

volgend op de dag van verzending (zoals blijkt uit de bevestiging door de 

postdiensten); 

(III) Indien verzonden per koerierdienst: op het ogenblik van effectieve aflevering 

zoals blijkt uit de door de ontvanger ondertekende ontvangstbevestiging;  

(IV) Indien verzonden per e-mail: op het tijdstip van uitdrukkelijke bevestiging zoals 

vermeld in artikel 29.7.1. 

 

29.7.3 Elke Partij mag op elk moment haar adres of emailadres voor de ontvangst van 

kennisgevingen onder deze Overeenkomst wijzigen door aan alle andere Partijen 

kennis te geven van zulk nieuw adres overeenkomstig dit artikel 29.7.3. 

 

29.7.4 Elke Partij verbindt zich ertoe om steeds per e-mail (naar het laatste gekend e-mailadres 

voor de ontvangst van kennisgevingen overeenkomstig dit artikel 29.7) kopie te zenden 

van elke kennisgeving die overeenkomstig dit artikel 29.7 werd verzonden op enige 

andere wijze dan per e-mail. Het e-mailadres van Partijen voor kennisgevingen 

overeenkomstig dit artikel is: 

 

- Indien gericht aan de Hoofdaannemer, aan: legal@furnibo.be en het e-mailadres 

van de projectleider van de Hoofdaannemer; 

 

29.8 Deze Overeenkomst wordt aangegaan in de Nederlandse taal. Deze Overeenkomst 

wordt geldig afgesloten via digitale handtekening of via de offline of online uitwisseling 

van getekende exemplaren, bv. via een scan van een getekend origineel. 

 

29.9 De vertegenwoordigers van Partijen die deze Overeenkomst tekenen verklaren 

uitdrukkelijk en op hun eigen verantwoordelijkheid dat zij de vereiste hoedanigheid en 

machtiging hebben om de door hen vertegenwoordigde Partij te verbinden onder 

deze Overeenkomst. 
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ALDUS WERD OVEREENGEKOMEN 

De Onderaannemer  De Aannemer 

 «BuyFromVendorName»  NV BOUWBEDRIJF FURNIBO 

Geldig vertegenwoordigd door: 

[Naam en functie invullen] 

 

 Geldig vertegenwoordigd door: 

[Naam en functie invullen] 

 

Datum:  Datum: 

 
 
 
  


